

## ZMLUVA O DIELO č. 433/2018

Uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  
(ďalej len „Zmluva“)

### Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Názov organizácie: Obec Veľké Ludince  
Sídlo organizácie: Veľké Ludince 136, 935 65 Veľké Ludince  
Štatutárny orgán: Bc. Zita Cseri, starostka obce  
IČO: 00307367  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu: SK74 5600 0000 0038 4855 0004

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. Názov: Hydromeliorácie, a.s.  
Sídlo: ul. SNP 3, 935 32 Kalná nad Hronom  
Štatutárny orgán: Ing. Marián Labuda – predseda predstavenstva a.s.  
Zapísaný: OR OS Nitra; Oddiel: SA, Vložka č. 124/N  
IČO: 31 410 031  
DIČ: 20 20 402 131  
IČ DPH: SK 20 20 402 131  
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Levice  
Číslo účtu: SK28 0200 0000 0000 0950 5152  
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:  
a) zmluvných: Ing. Marián Labuda – predseda predstavenstva a.s.  
b) technických: Ing. Ľudovít Horniak – riaditeľ a.s.  
Číslo telefónu: 036-6355401  
Číslo faxu: 036-6355400  
Email: [info@hdm-kalna.sk](mailto:info@hdm-kalna.sk)

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

### Článok II PREAMBULA

- 2.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy, tvoria súčasť projektu financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja enviromentálnej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.
- 2.2 Zhotoviteľ ďalej berie na vedomie, že plnenia poskytované zo strany Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy budú financované Objednávateľom z Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja enviromentálnej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. Vzhľadom na charakter

financovania realizácie tejto Zmluvy Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť.

### **Článok III PREDMET ZMLUVY**

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je:  
**Zberný dvor odpadu v obci Veľké Ludince** podľa pripojenej projektovej dokumentácie uvedenej v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 3.2 Dielo zhotoviteľ zrealizuje v súlade so svojou predloženou ponukou, vrátane všetkých jej príloh, uvedených v prílohe súťažných podkladov, podľa pokynov objednávateľa, podľa podmienok tejto Zmluvy, v súlade s realizačnou dokumentáciou stavby a s technologickými postupmi prác zhotoviteľa písomne odsúhlasenými objednávateľom, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z úradných povolení týkajúcich sa diela, v súlade s platnými technickými normami, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i s požiarňami a bezpečnostnými predpismi.
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky jeho realizácie a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii predmetu Zmluvy potrebné.
- 3.4 Uzavretím tejto Zmluvy prejavujú Zmluvné strany svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami, pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú na riadne plnenie tejto Zmluvy.

### **Článok IV KVALITA PREDMETU ZMLUVY**

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu plneniu.

### **Článok V CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY**

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy podľa prílohy č. 1 k Zmluve:

Spolu bez DPH 259 543,63 EUR

DPH 20% 51 908,73 EUR

**Spolu 311 452,36 EUR**

Slovom: tristojedemáštisícštyristopäťdesiatdva eur, tridsaťšesť centov

- 5.2 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť cenu za realizované práce, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou.
- 5.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť dodané práce, tak ako sú uvedené v tejto Zmluve.
- 5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu prác na základe vzájomne odsúhlaseného a oboma Zmluvnými stranami podpísaného preberacieho a odovzdávacieho protokolu. Prílohou faktúry budú podrobné zápisy vykonaných prác za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa odsúhlasené Objednávateľom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry

- 5.5 Faktúra je splatná do 60 dní od ich doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorej boli faktúry preukázateľne doručené Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy
- 5.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v tomto zákone, a to:
- a) číslo Zmluvy,
  - b) termín splatnosti faktúry,
  - c) forma úhrady,
  - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
  - e) meno, podpis, otláčok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
  - f) prílohou faktúry bude dodací list podpísaný oboma Zmluvnými stranami – súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku (s DPH a bez DPH).
- 5.7 V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy, t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry, nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. dopnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa bodu 5.5 Zmluvy.

#### **Článok VI. ČAS PLNENIA**

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v termíne od 1.5.2018 – 31.8.2018 dohodnutom v časovom harmonograme, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný do 10 dní od účinnosti Zmluvy. Tento harmonogram bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako jeho Príloha č. 2 k tejto Zmluve.
- 6.2 Dodržanie termínu podľa bodu 6.1 Zmluvy je podmienené riadnym a včasným poskytnutím súčinnosti Objednávateľa dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3 V prípade, že Zhotoviteľ je v omeškaní s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný dodatočný čas plnenia Zmluvy a po prípadnom márnom uplynutí tejto lehoty má právo uplatniť sankcie a odstúpiť od Zmluvy.

#### **Článok VII. MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY**

- 7.1 Miestom plnenia predmetu Zmluvy je: miesto stavby podľa projektovej dokumentácie, uvedenej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.

#### **Článok VIII. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN**

- 8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa:
- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, zmluvnými stranami písomne odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

- b) Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Zhotoviteľa o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré môžu brániť Zhotoviteľovi riadne plniť predmet Zmluvy.
- c) Objednávateľ je tiež povinný informovať Zhotoviteľa s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- d) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V bod 5.1.

## 8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo zabezpečiť činnosť potrebnú na vykonanie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii plnenia predmetu Zmluvy v Prílohe č.4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesmie zmeniť subdodávateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr 5 pracovných dní, ktoré predchádzajú dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľ Zhotoviteľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné:
  - podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, ktorého sa týka návrh na zmenu,
  - navrhovaného subdodávateľa,
  - predmety subdodávok,
  - doklady preukazujúce, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- c) Zhotoviteľ zabezpečí záručný servis. Telefónne číslo na nahlasovanie porúch je: 036/6355401
- d) Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP oprávnenými osobami a je povinný im poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú najmä: poskytovateľ finančných prostriedkov a ním poverené osoby.

## **Článok IX ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU**

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenie predmetu Zmluvy bude poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 9.2 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe 60 mesiacov odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom.
- 9.3 Plnenie má vady ak:
  - a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
  - b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 9.4 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka .
- 9.5 Objednávateľ je povinný prípadnú vadu predmetu Zmluvy písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení. V prípade závažnej vady, ktorej riešenie si vyžaduje viac času, Zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia vady a ktorý Zmluvné strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú vadu sa považuje aj jej uplatnenie faxom alebo e-mailom, ktorú Objednávateľ zároveň zašle do 2 pracovných dní Zhotoviteľovi doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia vady faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.

## **Článok X ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU**

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 10.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody

## **Článok XI ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA**

- 11.1 Akákoľvek komunikácia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, bude prebiehať písomnou formou, bude podpísaná oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotoviteľa:

- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí :  
titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Marián Labuda – predseda predstavenstva a.s.  
tel.: 0905 202 091  
fax: 036/6355400  
e-mail: info@hdm-kalna.sk

za Objednávateľa:

- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí :  
titul, meno a priezvisko, funkcia: Bc. Zita Cseri – starostka obce  
tel.: 0905 657 964  
fax:  
e-mail: starostka@velkeludince.sk

- 11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia, sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 11.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na mieste a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 11.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumnne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 11.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.

**Článok XII.**  
**TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU**

- 12.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 12.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 12.8 tohto článku Zmluvy.
- 12.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 12.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy považuje najmä:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
  - b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
  - c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
  - d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
  - e) neuhradenie faktúry zo strany Objednávateľa po splnení podmienok uvedených v čl. V bod 5.6 Zmluvy
  - f) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami;
  - g) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č.2 k tejto Zmluve v zmysle bodu 6.1 Zmluvy.
- 12.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 12.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 12.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 12.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
  - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy;
  - c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl.V tejto Zmluvy.

**Článok XIII**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 13.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ.
- 13.2 Táto Zmluva je uzavretá jej podpisom oboma Zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po kumulatívnom splnení odkladacích podmienok:
- a) dôjde k podpisu zmluvy o poskytnutí podpory z Operačného programu Kvalita životného prostredia a k zverejneniu Zmluvy v zmysle zákona,
  - b) poskytovateľ finančných prostriedkov po kontrole dokumentácie z verejného obstarávania na predmet zákazky schváli verejné obstarávanie na predmet zákazky.

V prípade, že zmluva o poskytnutí podpory nebude uzavretá alebo nebude schválené verejné obstarávanie predmetu zákazky poskytovateľom finančných prostriedkov, má Objednávateľ právo od plnenia zmluvy odstúpiť, pričom toto jednostranné odstúpenie nezakladá žiadne právo Zhotoviteľovi na plnenie nákladov spojených s týmto verejným obstarávaním.

- 13.3 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:
- a) Príloha č.1 – Projektová dokumentácia
  - b) Príloha č.2 – Časový harmonogram plnenia Zmluvy
  - c) Príloha č.3 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer
  - d) Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov
  - e) Príloha č. 5 – Projektový plán
- 13.4 Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
- 13.5 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných predpisov Slovenskej republiky.
- 13.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

Vo Veľkých Ludinciach, dňa

23. MAR. 2013

V Kalnej nad Hronom, dňa 23. MAR. 2013



ing. Marian Labuda  
predseda predstavenstva a. s.

**Harmonogram stavby: Zberný dvor Veľké Ludince**  
 Názov stavby: Zberný dvor Veľké Ludince  
 Objednávateľ: Obec Veľké Ludince  
 Zhotoviteľ: Hydromeliorácie, a.s. ul. SNP 3, Kalná nad Hronom.

Termín a lehota výstavby		Predpokladaná doba výstavby - 4 mesiace																																																																																								
Mesiac		máj							jún							júl							august																																																																			
Týždeň		18. týždeň		19. týždeň		20. týždeň			21. týždeň		22. týždeň			23. týždeň		24. týždeň			25. týždeň		26. týždeň		27. týždeň		28. týždeň			29. týždeň		30. týždeň		31. týždeň		32. týždeň		33. týždeň		34. týždeň		35. týždeň																																																		
pracovný deň		1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31
popis																																																																																										
<b>Zberný dvor Veľké Ludince</b>																																																																																										
SO 01	Priestrešok																																																																																									
SO 01.1	Architektúra																																																																																									
	Zemné práce a zakladanie																																																																																									
	Úprava povrchov, podlahy, osadenia																																																																																									
	Ostatné konštrukcie a práce, búranie																																																																																									
	Kovové doplnkové konštrukcie																																																																																									
SO 01.2	Elektro silnoprád/slaboprád																																																																																									
SO 02	Garáž																																																																																									
SO 02.1	Architektúra																																																																																									
	Zemné práce a zakladanie																																																																																									
	Úprava povrchov, podlahy, osadenia																																																																																									
	Ostatné konštrukcie a práce, búranie																																																																																									
	Kovové doplnkové konštrukcie																																																																																									
SO 02.2	Elektro silnoprád/slaboprád																																																																																									
SO 03	Prevádzková budova																																																																																									
SO 03.1	Architektúra																																																																																									
	Zemné práce a zakladanie																																																																																									
	Zvislé konštrukcie																																																																																									
	Vodorovné konštrukcie																																																																																									
	Úprava povrchov, podlahy, osadenia																																																																																									
	Ostatné konštrukcie a práce, búranie																																																																																									
	Izolácie proti vode																																																																																									
	Tepelné izolácie																																																																																									
	Tesárske konštrukcie																																																																																									
	Drevostavby																																																																																									
	Klamlarské práce																																																																																									
	Krytiny tvrdé																																																																																									
	Stolárske práce																																																																																									
	Kovové doplnkové konštrukcie																																																																																									
	Podlahy z dlaždíc																																																																																									
	Podlahy výškové a parketové																																																																																									
	Dokončovacie práce - obklady																																																																																									
	Dokončovacie práce - nátery																																																																																									
	Dokončovacie práce - maľby																																																																																									
SO 03.2	Zdravotechnika																																																																																									
SO 03.3	Elektro silnoprád/slaboprád																																																																																									
SO 04	Oplotenie																																																																																									
SO 05	Spevnené plochy																																																																																									
SO 06	Kanalizácia, žumpa																																																																																									
SO 07	Vodovodná prípojka																																																																																									
SO 08	Vonkajšie silnoprádové rozvody																																																																																									